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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

Zawarta w Zielonej Gorze dnia ......cccceueueee r. pomiedzy:

Exalo Drilling S.A. z siedzibg w Pile, pl. Stanistawa Staszica 9, 64-920 Pita, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sqgdowego prowadzonego przez Sgd Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy
pod numerem KRS 0000428139, NIP 527-268-12-58, REGON 146228632, BDO: 000001095, kapitat zaktadowy 981 500
000 PLN w catosci optacony, reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca,
facznie dalej zwanymi Stronami
0 nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajace na: ,Przebudowie pomieszczen do napraw
i testowania manifoldow — Etap 1”” zgodnie z wykazem prac stanowigcym Zatgcznik nr 1 oraz dokumentacjg
wykonawczg (zawierajacg dokumentacje projektowa ) stanowigcg Zatgcznik nr 3, za ceny okreslone w Ofercie
stanowigcej Zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

2. Miejsce wykonania robdt, 0 ktOrych mowa W USt. 1: wo.uceceei et s en e

§2

Terminy realizacji

Termin rozpoczecia robdt budowlanych strony ustalajg na dzien ................... r., zakonczenia na dzien ............... r.
Termin zakoniczenia robdt okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu jedynie w wyniku wystgpienia niekorzystnych
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub
normami technicznymi, w szczegdlnosci dtugotrwatych ujemnych temperatur zewnetrznych podczas wykonywania
robét budowlanych. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest powiadamiac¢ pisemnie Inwestora o zaistnieniu
podstaw do przedtuzenia terminu zakonczenia robot ze wskazaniem uzasadnienia oraz czasu, o jaki ten termin miatby
ulec przedtuzeniu - wéwczas Strony moga zawrzec stosowny aneks do Umowy.

§3
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Obowiazki Inwestora

Do obowigzkow Inwestora nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

1.

przekazanie terenu (frontu) robot niezwtocznie po podpisaniu Umowy;

wskazanie punktdw poboru energii elektrycznej, wody i ponoszenie kosztow tych medidw;

wskazanie zaplecza i miejsca sktadowania materiatéw dla potrzeb budowy;

uczestniczenie w odbiorach poszczegdlnych etapdw wykonanych robét;

wspotdziatanie z Wykonawca przez caty okres realizacji Inwestycji w zakresie niezbednym do nalezytego i

terminowego jej wykonania;

niezwtocznie przekazywanie Wykonawcy wszelkich informacji bedgcych w jego posiadaniu, a mogacych miec

wptyw na przedmiot niniejszej Umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)

9)
10)

11)

12)

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg wykonawcza, decyzjg o pozwoleniu na budowe,
kosztorysem ofertowym, obowigzujgcymi przepisami, w tym z zakresu ochrony srodowiska, normami
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, ze wskazéwkami Inwestora oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztukg budowlang;

prowadzenie robdt z zapewnieniem warunkdéw zgodnych z przepisami BHP, p.poz, a w szczegdlnosci w trakcie
catego okresu trwania robét do dnia ich odbioru koricowego nalezy:

a) przestrzegac zasad BHP i p.poz., z uwzglednieniem specyfiki obiektu,

b) dopilnowaé, aby wszystkie wyznaczone przez Wykonawce do realizacji niniejszej Umowy osoby
posiadaty odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia, uprawnienia oraz aktualne badania lekarskie,
wymagane przepisami prawa i BHP i byty wyposazone w odpowiednig odziez ochronng oraz atestowany
sprzet zabezpieczajacy i go stosowaty zgodnie z przeznaczeniem,

c) zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikom i osobom trzecim przebywajagcym na terenie przy
Al. Powstancow WIlkp. 167 w Pile, z uwzglednieniem wej$¢ do budynku oraz koniecznos$ci w czasie
wykonywania prac korzystania przez Inwestora z budynkow i budowli przy Al. Powstancéw Wikp. 167
w czasie wykonywania przez Wykonawce prac;

zorganizowanie zaplecza budowy na koszt wtasny;

sktadowanie wszelkich urzgdzen pomocniczych i materiatéw w sposdb bezpieczny oraz biezgce usuwanie
odpadow i Smieci na koszt Wykonawcy;

segregowanie, sktadowanie, unieszkodliwianie odpaddéw oraz gruzu budowlanego pochodzgcego z rozbidrki,
ich wywadz i uiszczanie optat za czas ich sktadowania;

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w dwodch egzemplarzach i przekazanie jej
Inwestorowi w dniu odbioru koncowego catego zamdwienia;

niezwtoczne zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualne
uzupetnienie dokumentacji odbiorczej dla zakresu robdt objetych przedmiotem Umowy;

utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku przez caty czas trwania Umowy, a po zakoriczeniu robot
uporzadkowanie terenu robdt oraz sgsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robdt i
przekazanie terenu Inwestorowi w terminie ustalonym na odbiér robét;

likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakonczeniu prac;

koordynacja prac wykonywanych przez podwykonawcédw oraz wszystkie inne osoby wykonujace prace z
ramienia Wykonawcy;

zapewnienie wiasciwego nadzoru wykonywanych prac poprzez zatrudnienie uprawnionego kierownika roboét
budowlanych;

prowadzenie dziennika budowy.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za bezpieczenstwo osdb wykonujgcych prace oraz oséb trzecich,

ktérych zycie i zdrowie zostanie naruszone lub zagrozone z jego winy w zwigzku z niniejszg Umowa.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg za szkody wyrzgdzone w tracie realizacji
robét budowlanych Inwestorowi i osobom trzecim oraz z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcej
infrastruktury.
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4. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia, wtasnym staraniem i na koszt wtasny, ewentualnych
szkdd powstatych z jego winy w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie informowa¢ Inwestora na piSmie o wystepowaniu na budowie
sytuacji hamujgcych postep robot i innych zagrozeniach.

§5
Roboty dodatkowe

Jezeli w toku realizacji Umowy wystgpi koniecznos$¢ wykonania robot dodatkowych, potwierdzonych przez Inwestora
protokotem koniecznosci, wéwczas Wykonawca zobowigzany jest je wykonaé na podstawie dodatkowego zamdwienia.
Wycena robot dodatkowych zostanie sporzgdzona w oparciu o koszty jednostkowe robot zawarte w Zatgczniku nr 2, a w
przypadku robot niezawartych w Zatgczniku nr 2 na podstawie odrebnej oferty.

§6
Sposab realizacji

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot Umowy z najwyziszg starannoscig wymagang w obrocie
gospodarczym od podmiotéw prowadzacych dziatalnos$é profesjonalng, przy uzyciu materiatéw wtasnych zgodnych z
Ofertg i o jakosci zatwierdzonej przez Inwestora. Zastosowane materiaty winny posiadaé certyfikaty na znak
bezpieczenstwa (w tym p.poz.), wszelkie niezbedne atesty, by¢ zgodne z dokumentacjg i kosztorysem, kryteriami
technicznymi okreslonymi w Polskich Normach lub aprobatg techniczng, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej
Normy oraz zgodne z wtasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

2. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca przedtozy Inwestorowi do akceptacji przed wbudowaniem
materiatéw, ktérych one dotyczg, a po zakorczeniu zadania wyda wraz z dokumentacjg powykonawcza.

§7
Zasady rozliczen

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy Inwestor zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci
................... (STOWNIE: weeeeeeeceereeerenecneseasneseseeseenneneeneeo/ 100) NEtto powiekszone o wtasciwy podatek VAT obowigzujacy
w dacie wystawienia faktury.

2. Wynagrodzenie netto obejmuje wykonanie robdt przez Wykonawce z materiatéw Wykonawcy oraz przy uzyciu
sprzetu Wykonawcy oraz wszelkie inne koszty (tj. prace przygotowawcze, prace porzgdkowe, zabezpieczajace inne
roboty przed zniszczeniem itp.) konieczne do prawidtowego, fachowego i terminowego wykonania i odbioru robét,
wolnych od wad.

3. Wynagrodzenie czeSciowe bedzie ptatne w rozliczeniach miesiecznych na podstawie:

1) obmiaru wykonanych prac i podpisanego w jego wyniku protokotu czesciowego odbioru robdt bez zastrzezen
Inwestora,

2) os$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 5 oraz

3) prawidtowo wystawionej po podpisaniu przez Inwestora protokotu czesciowego odbioru robdt bez zastrzezen,
obejmujacego czesé wykonanych robdt i doreczonej Inwestorowi faktury w formie papierowej na adres:
Exalo Drilling S.A. — Zespot Zakupow
Ul. Naftowa 3
65-705 Zielona Gora
Osoba do kontaktu: ....ccceeeveeenecnceineeniecse e tel. o

4. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie ..... dni od dnia doreczenia Inwestorowi prawidtowo wystawionej faktury
na rachunek bankowy WYKONAWECY NI ..ot sttt s e st e e et e e e enaaeeeennnaaeaesnnnaaans

5. W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania czesci lub catosci prac objetych niniejszg Umowg
Podwykonawcom, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury, o ktérej mowa w ust. 3 lit. pkt 3 i ust. 4, dowody
potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom Ilub dalszym Podwykonawcom, w

szczegblnosci potwierdzenia przelewdw bankowych dokonanych przez Wykonawce i kserokopie faktur wystawionych
przez Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcdow, wraz z oryginatem oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego
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Podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci za roboty budowlane/dostawy/ustugi wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.
6. W przypadku nie przedstawienia dowoddw, o ktédrych mowa w ust. 5, Inwestor:

1) wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nie przedstawionych dowodow zaptaty;

2) poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy i wezwie
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 10 dni od dnia doreczenia tej informacji.

7. Za date zaptaty naleznosci wynikajacej z faktury uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Inwestora.
8. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

wymagalnego wynagrodzenia Inwestor dokonuje bezposredniej zaptaty przystugujacej odpowiednio Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy (bez odsetek i innych ewentualnych naleznosci pobocznych naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy), ktéry zawart:

1) zaakceptowang przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
2) przedtozong Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, co do ktdrej nie
wyrazit on sprzeciwu w terminie prawem przewidzianym, tj. 30 dni od dnia doreczenia Inwestorowi zgtoszenia.
9. Woynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci:
1) powstatych po zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub
2) powstatych po przedtozeniu Inwestorowi poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez przedktadajgcego kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, co do ktérej nie wyrazit on sprzeciwu w
terminie prawem przewidzianym, tj. 30 dni od dnia doreczenia Inwestorowi zgtoszenia.
10. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 2, Inwestor moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Inwestora co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.
11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ustepach poprzedzajacych, Inwestor potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

§8
Odbior prac

1. Odbidr koricowy ma na celu przekazanie Inwestorowi nalezycie wykonanego przedmiotu Umowy, po stwierdzeniu
jego zgodnosci z dokumentacjg wykonawczg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, oraz niniejszag Umowa.

2. Wykonawca (kierownik robét) zgtosi Inwestorowi pisemnie gotowos¢ do odbioru koncowego, brak ustosunkowania
sie przez Inwestora w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszenia oznaczac bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru.

3. Inwestor wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu Umowy w ciggu 3 dni od daty otrzymania zgtoszenia
gotowosci do odbioru koricowego lub daty osiggniecia gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

4. Wykonawca zgtosi Inwestorowi gotowos$¢ do odbioru czesciowego wykonanych prac, w szczegdlnosci prac
podlegajacych zakryciu. Inwestor w terminie 3 dni liczac od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru dokona sprawdzenia
ilosci i jakosSci robot podlegajacych zakryciu. W zakresie nieuregulowanym do odbioru czesciowego stosuje sie
odpowiednio zapisy dotyczace odbioru koricowego.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Inwestorowi przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odmowi¢ odbioru robdét do czasu usuniecia wad, wyznaczajgc
Wykonawcy stosowny termin na ich usuniecie, nie dtuzszy niz ...... dni,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a. jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, sktadajgc stosowne oswiadczenie,
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b. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze odstgpi¢ od Umowy lub
zadac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu,
a w przypadku odmowy skorzysta¢ z instytucji tzw. wykonania zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Wykonawca przedtozy Inwestorowi w dniu odbioru komplet dokumentdéw, wymaganych przepisami prawa
budowlanego (w 2 egz.) oraz zwrdci Inwestorowi dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami
powykonawczymi.
Inwestor wyznaczy takze ostateczny, pogwarancyjny odbiér robét po uptywie terminu gwarancji (w okresie 14 dni
roboczych przed dniem uptywu terminu gwarancji) oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po
uptywie okresu rekojmi (w okresie 14 dni roboczych przed dniem uptywu okresu rekojmi).
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inwestora (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu na odbidr wykonanych uprzednio wadliwych robét. Inwestor moze podjg¢ decyzje o przerwaniu
odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad, wyznaczajgc odpowiedni termin na ich usuniecie.

§9
Kary umowne

Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie kar umownych,
w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Inwestor moze obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi:

a) zazwitoke w wykonaniu przedmiotu Umowy:

— w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepujgcego po dniu
wyznaczonego terminu zakoriczenia robdt, okreslonego w § 2 ust. 1, w pierwszych 14 dniach
kalendarzowych zwtoki,

— w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepujgcego po dniu
wyznaczonego terminu zakonczenia robot, okreslonego w § 2 ust. 1, po uptywie 14 dni kalendarzowych od
przekroczenia,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rekojmi za wady - w
wysokosci 0,4% wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dziern zwtoki liczony od dnia
nastepujgcego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

c) ztytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia
netto okreslonegow § 7 ust. 1,

d) za kaidy dzien opdinienia w przedstawieniu dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w § 7 ust. 5i n., liczonym
od dnia doreczenia faktury, o ktérej mowa w § 7 ust. 3 pkt 3 i ust. 4, w wysokosci 0,1 % kwoty wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

e) za brak zaptaty w terminie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
wysokosci 0,1 % kwoty wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni przed
wynikajacym z tej umowy rozpoczeciem prac, w wysokosci 10 % kwoty wynagrodzenia netto, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1.

2) Wykonawca moze obcigzy¢ Inwestora karg umowng za zwtoke w przekazaniu terenu budowy (frontu robot) w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki.
Jezeli kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, Inwestor zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania

uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§10
Nienalezyte wykonanie Umowy

W przypadku, gdyby Wykonawca realizowat przedmiot Umowy bez nalezytej starannosci, niezgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, normami, obowigzujgcymi przepisami, zasadami BHP, dokumentacjg projektowo-techniczng lub

niezgodnie z Umowg Inwestor ma prawo:
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nakazaé¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania prac,

powierzyé poprawienie lub wykonanie prac objetych Umowg innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania orzeczenia sagdu w tym zakresie,

potraci¢ wedtug swojego uznania z wynagrodzenia Wykonawcy naleznos¢ z tytutu poniesionej szkody.

§11
Odstgpienie od Umowy

Oproécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w
nastepujacych sytuacjach:
w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie Inwestora,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Wykonawca zaprzestanie prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, stanie sie niewyptacalny, zainicjuje postepowanie
likwidacyjne badz zaistniejg przyczyny okreslone przepisami prawa, ktére beda stanowi¢ przeszkode w wykonaniu
przez Wykonawce zobowigzan okreslonych niniejszg Umowa,
zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn w terminie 7 dni od daty przekazania frontu robét oraz
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Inwestora ztozonego na pismie,
Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dtuzej niz dwa tygodnie,
w przypadku koniecznosci trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia netto, o
ktéorym mowa w § 7 ust. 1.
w przypadku, gdyby Wykonawca realizowat przedmiot zamdwienia bez nalezytej starannosci, niezgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, normami, obowigzujgcymi przepisami, zasadami BHP, dokumentacjg projektowo-techniczng lub
niezgodnie z Umowg
Oswiadczenie o odstgpieniu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 7., Inwestor moze wykona¢ w terminie 60 dni od dnia
powziecia przez Inwestora informacji o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od Umowy.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w ciggu 30 dni od daty powziecia przez Inwestora wiadomosci o okolicznosci

uzasadniajgcej odstgpienie i powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Inwestora obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Inwestora sporzadzi szczegdtowy protokét
inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z czyjej winy
nastgpito odstgpienie od Umowy. W przypadku, gdy odstgpienie od Umowy nie jest zawinione przez ktérgkolwiek
ze Stron, koszt zabezpieczenia przerwanych robdt obcigza Strone odstepujacg od Umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg byé wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza Umowag, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inwestora odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, a Inwestor dokona ich odbioru w
ciggu 14 dni roboczych,

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy maszyny oraz urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione.

Inwestor w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do:
dokonania odbioru robdt przerwanych (prac projektowych) oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
nalezycie wykonane do dnia odstgpienia,
przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy z dniem odbioru robot.

§12
Gwarancja i rekojmia
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi, jezeli wada fizyczna opisanego w § 1 przedmiotu Umowy
zostanie stwierdzona przed uptywem pieciu lat, liczac od daty odbioru koncowego opisanego w § 1 przedmiotu
Umowy.

Wykonawca udzieli ...... miesiecy gwarancji na przedmiot Umowy liczagc od daty odbioru konicowego prac
stanowigcych przedmiot Umowy bez zastrzezen Inwestora. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega
wydtuzeniu o czas usuniecia wad a w przypadku wymiany wadliwego elementu rozpoczyna biec na nowo.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi wad nie nadajacych sie do usuniecia, Inwestor
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej lub technicznej obiektu
przedmiotu Umowy.

Inwestor zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z
gwarancji.

Strony dokonajg przegladu gwarancyjnego w ostatnim dniu terminu okresu gwarancji lub rekojmi, a
stwierdzone wdéwczas usterki Wykonawca usunie niezwfocznie w ramach gwarancji lub rekojmi.

Wykonawca usunie wady w ramach gwarancji niezwtocznie nie pdzniej niz w ciggu ... dni od otrzymania
zawiadomienia o wadzie.

§13
Poufnosé

W czasie obowigzywania Umowy, a takze po jej zakoriczeniu, Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania poufnosci
wszelkich informacji, ktére otrzymat w zwigzku z realizacjg Umowy.
Powyzszy ustep nie ma zastosowania w sytuacji, gdy:
a. informacje te sg ogdlnie dostepne;
b. ujawnienie informacji jest wymagane na mocy wyroku sgdowego lub nakazu odpowiedniego organu
administracyjnego lub z mocy prawa;
c. Inwestor wyrazit na piSmie zgode na ich ujawnienie.

§14
Przepisy antykorupcyjne

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac¢ w petnym zakresie i w kazdym czasie wszelkich obowigzujacych przepiséw
prawa i regulacji, w tym w szczegdlnosci przepisow dotyczgcych przeciwdziatania korupcji.

Wykonawca oswiadcza, ze zgodnie z jego wiedzg, jego przedstawiciele prawni, kierownicy, pracownicy, agenci oraz
jakiekolwiek osoby lub podmioty dziatajgce w imieniu i na rzecz Wykonawcy nie swiadczyty, nie obiecywaty, nie
upowazniaty, nie zatwierdzaty, nie oferowaty i nie podejmowaty bezposrednio lub posrednio jakichkolwiek dziatan
obejmujacych jakgkolwiek ptatnosc lub transfer jakichkolwiek korzysci majgtkowych lub niemajgtkowych w celu
wywarcia korupcyjnego wptywu, zmierzajgcego do osiggniecia lub utrzymania jakichkolwiek $wiadczen dla
Inwestora lub w celu zdobycia przewagi w trakcie wykonywania Swiadczen dla Inwestora badz w celu
uprzywilejowania w postepowaniu przetargowym.

Wykonawca oswiadcza, ze zgodnie z jego wiedzg, jego przedstawiciele prawni, kierownicy, pracownicy, agenci oraz
jakiekolwiek osoby lub podmioty dziatajgce w imieniu i na rzecz Wykonawcy nie byty i nie sg podejrzane lub skazane
na podstawie przepiséw antykorupcyjnych.

Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac Inwestora o kazdym przypadku naruszenia postanowien niniejszego
paragrafu, w tym o prowadzonych postepowaniach karnych zwigzanych z naruszeniem przepiséw antykorupcyjnych
wzgledem przedstawicieli prawnych, kierownikéw, pracownikéw, agentow lub jakichkolwiek oséb lub podmiotéw
dziatajacych w imieniu i na rzecz Wykonawcy, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia powziecia przez
Wykonawce wiedzy o takim zdarzeniu.

W przypadku powziecia przez Inwestora wiedzy o naruszeniu postanowien niniejszego paragrafu lub o
prowadzonych postepowaniach karnych zwigzanych z naruszeniem przepisow antykorupcyjnych wzgledem
przedstawicieli prawnych, kierownikéw, pracownikdw, agentdw lub jakichkolwiek oséb lub podmiotéw dziatajacych
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w imieniu i na rzecz Wykonawcy, Inwestorowi przystuguje prawo do rozwigzania niniejszej umowy, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, zas Wykonawcy nie bedg przystugiwac zadne roszczenia z tego tytutu.

§15
Pozostate postanowienia

Wykonawca nie moze przenies¢ praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez
uprzedniej zgody Inwestora wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.
W przypadku, gdyby jakiekolwiek z postanowien Umowy okazato sie niewaine lub bezskuteczne, pozostate
postanowienia Umowy pozostajg w mocy i bedg wigzace dla Stron.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Prawem wtasciwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie
wtasciwe przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego, w szczegdlnosci przepisy Kodeksu Cywilnego.
Ewentualne spory wynikte na tle realizacji Umowy Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sgd powszechny witasciwy
dla siedziby Inwestora.
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
Integralng czescia Umowy s3 jej zataczniki:

Zatgcznik nr 1 — Wykaz prac

Zatgcznik nr 2 - Oferta,

Zatgcznik nr 3 — Dokumentacja wykonawcza

Zatgcznik nr 4 — Wzoér protokotu odbioru czesciowego/koncowego
Osoby do kontaktu:

—  Przedstawicielem Inwestora na budowie Jest: ......cevevrninenenineienenneenenene TEL ciiii e
—  Przedstawicielem Wykonawcy na budowie Jest: ......ccvveineinniinneneninecinnenns T€1L ciiiiiii e
Wykonawca: Inwestor:
Miejscowosc i data Podpis Miejscowos¢ i data Podpis
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